
                                      

Fertigungs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Komponenten 

der Lüftungstechnik 
 
 
 

1. Abrechnung 

 
Grundlage für Abrechnung und Fertigung bildet die DIN 18379, vom Dezember 
2002, mit Ausnahme von Sonderformstücken wie Ausblashauben,  
Dachdurchführungen, Blechzuschnitte, Anschlusskästen  usw. Diese werden zum 

Stückpreis abgerechnet. Unsere Preise verstehen sich ohne 

Baustellenmontagen. Ausschnitte, Bundkragen, Drosselklappen,  Anbauteile und 
Montagezubehör werden ebenfalls zum Stückpreis abgerechnet. 

 

2. Abrechnungs-

gruppen nach DIN 

18379* 

*) Werden in unseren Angeboten die Abrechnungsgruppen nicht 
ausgewiesen, so  gelten die Preise für alle Bauteile mit Kantenlängen 

>200<2000mm. 

Größte Kantenlänge 
         in mm 

Kanäle 
Länge> 900mm 

Formstücke und 
Kanäle <= 900mm 

L1 F1 
L2 F2 
L3 F3 
L4 F4 

        bis 500  
        bis 1000 
        bis 1500 
        bis 2000 
        über 2000 L5 F5 

 

3.Ausführungsmerkmale 

3.1 Geometrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 Werkstoffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Schweisstechnik 

 

 

 
3.4 Abdichtungstechnik 

 
- Die Standardabmessungen bei Kanälen haben eine Schusslänge von 
  1500 mm. 
- Gefalzte Kanäle und Formstücke  fertigen wir mit einer max. Blech-  
  stärke von 1,25 mm. 
- Alle verzinkten Kanalbauteile mit einer Kantenlänge >500mm werden 
  mit einer  Z-Bombierung versteift .Zusätzlich werden bei Seitenmaßen 
  >1200 mm   oder Seitenverhältnissen  >1:4 geeignete  Versteifungen 
   gesetzt. 
- Es werden  verzinkte Labyrintprofile als Profilrahmen durch Clinchen  
  oder Widerstandsschweißen an den Bauteilen befestigt. Die Abmess- 
  ungen sind 20, 30, 40mm. 
 
- Als Material wird feuerverzinktes Stahlblech in ST 02Z-275NA (bleiarm),  
  chromatiert nach DIN EN 10144/10142, und einer Zinkauflage von   
   275g/m² verwendet. 
- Als Material für Schwarzblechkanäle wird Stahlblech in ST 00 ,2mm, 
  verwendet. Die Bauteile werden außen grundiert bei Bedarf verzinkt. 
- Als Material für gefalzte Edelstahlbauteile wird Blech aus 1.4301 (V2A),  
  0,8 und 1,0 mm nach DIN 17440/1542/59382 sowie 1.4571 (V4A) ver- 
  wendet. 
- Als Material für Aluminiumbauteile wird AlMg3 0,8 Mn, 3.3527, 1mm, 

_EN 573-3, EN-585-1 verwendet oder bei Seewasserbeständigkeit , 
  AlMg3 W19. 
 
-Schwarzblechbauteile werden MAG, E-Hand geschweißt. 
-Verzinkte Bauteile werden MIG-gelötet mit CuSi3. 
-Edelstahlbauteile werden WIG geschweißt. 
 
-Die Ecken werden mit silicionfreiem Material gem. VDI 6022 abgedichtet. 
-Für fettdichte Bauteile wird eine rote, elastische Metallkittmasse von 
 innen auf  die Falze und Profilkanten aufgebracht.  
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4.Grundpreise 

 
Die angebotenen Preise sind Grundpreise entsprechend der angefragten 
Druckstufe sowie Dichtheitsklasse. Die Mindestabrechnung beträgt 1m². 

 
5.Konstruktionsbedingte 

  Fertigungsmehrpreise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Konstruktionsbe- 

     dingte Transport- 

     aufpreise 

 
- Der Fertigungsaufpreis von Bauteilen mit einer Kantenlänge des Verbin- 
  dungsrahmens von < 250mm beträgt  2,00�/Teil und von <100 beträgt  
  3,5 �/Teil. 
- Der Fertigungsaufpreis von Bauteilen mit Kantenlängen >2000 mm      
  beträgt 3,10�/m². 
- Der Fertigungsaufpreis von kreuzversteiften Bauteilen beträgt 8�/m². 
- Zusätzliche vom Planer geforderte Versteifungselemente die über die 
  üblichen Versteifungsempfehlungen hinausgehen, werden zum Stück-  
  preis abgerechnet. 
- Übergänge von rund- auf eckig werden in den Abrechnungsgruppen  
  F1-F3 mit einem Fertigungsaufpreis von 4,50�/m² abgerechnet. 
- der Fertigungsaufpreis für Kanäle mit Schusslängen >1500 mm beträgt  
   2,50 �/m². 
- Bauteile mit einer Kantenlänge > 2000-2500 mm werden mit einem 
  Transportzuschlag von 50 � pro Teil belegt, wenn keine weitere  
  Zuladung auf dem LKW für die entsprechende Baustelle möglich ist.  
- Bauteile mit Sonderverpackung gem. VDI 6022 werden mit 4,50� pro 
  Öffnung berechnet 
 

 

6. Bestellung 

 

 

 

 

 
 

6.1 Mindestbestellwert 

 
-Alle Bestellungen können per e-mail, Klimax, Fax oder Brief erfolgen.  
 Unsere  Grundpreise haben ausschließlich bei gut lesbaren Bestellunter- 
 lagen  und normgerechten Skizzen Gültigkeit. Mehrere Rückfragen und  
 Nichterreichbarkeit des Bestellers pro  Abruf stellen wir nach Aufwand 
 über  den qm-Preis unter Beistellung einer Dokumentation in Rechnung. 
  
-Die Bearbeitungspauschale bei Warenwerten <100� beträgt 7,50� 
 

 

7. Lieferzeit 

    gefalzte Normteile 

 

 

 
 

7.1 Lieferzeit Sonderteile 

 

 

 

 
- Die Lieferzeit für gefalzte Produkte beträgt standardmäßig  4-6 Werk- 
  tage  nach vollständiger technischer Klärung. Die Lieferzeit wird von uns 
  telefonisch bestätigt. Bei Nichterreichbarkeit erfolgt die Mitteilung per 
  Fax an den Besteller. Aufmassteile liefern wir standardmäßig in 2-4 
  Werktagen. 
- Geschweißte, pulverbeschichtete, grundierte oder lackierte Bauteile 
   10-20 Werktage und auf Anfrage. 
- Bauteile im  24h-Service werden mit einem Zuschlag von 6,50�/m² 
  abgerechnet. Die Frachtkosten gehen zu Lasten des Bestellers. 
 

 

8. Anlieferung 

 
- Anlieferung erfolgt nach Absprache, unabgeladen, frei Baustelle, 
  Bordsteinkante,  im Bereich Hamburg, Lübeck, und Rostock und 
  bei Warenwerten > 2500 �:  Bei Warenwerten < 2500 � beträgt der 
  Logistikzuschlag 15% des Warenwertes, min.150� . 
  Regionen wie Berlin, Bremen, Flensburg, Leipzig   und   Wolgast belie- 
  fern wir mit marktüblichen Logistikzuschlägen. Der derzeitige 
  Treibstoffzuschlag pro Anlieferung beträgt 3,50 �. 
   

 

9. Zahlungs-  

   bedingungen 

 

 

9.1 Angebotsbindefrist 

 
14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto, es gilt das Leistungsdatum (Tag der 
Anlieferung) Zahlungsverzug wird mit 9,8% / a´ verzinst. 
Skonto per Scheck gewähren wir nur bei Valutierung in der Skontofrist. 
 
4 Wochen für verzinkte Bauteile, 2 Wochen für Edelstahlbauteile 
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